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1.WSTĘP 

 
1.1.Przedmiot STWIORB 

 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) 

są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z robotami rozbiórkowymi dla 

zadania pn. " Rozbudowa składowiska odpadów Gryfino – Wschód – etap I – kwatera 2A ". 

 

1.2. Zakres stosowania STWIORB 

 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORG) jest stosowana jako 

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych STWIORB 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie robót rozbiórkowych.  

 

2. MATERIAŁY 
Nie występują. 

 
3. SPRZĘT 

3.1. Sprzęt do rozbiórki 
Do wykonania robót związanych z robotami rozbiórkowymi może być wykorzystany sprzęt podany 

poniżej, lub inny zaakceptowany: 

− spycharki, 

− ładowarki, 

− żurawie samochodowe, 

− samochody ciężarowe, 

− zrywarki, 

− młoty pneumatyczne, 

− piły mechaniczne, 

− frezarki nawierzchni, 

− koparki. 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Transport materiałów z rozbiórki 
Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykonanie robót rozbiórkowych 
Roboty rozbiórkowe  obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów wymienionych 

w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową. 

Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, można 

polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie określony przewidziany 

odzysk materiałów. 

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w STWIORB. 

Elementy i materiały, które zgodnie z STWIORB stają się własnością Wykonawcy, powinny być 

usunięte z terenu budowy. 

Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, ogrodzeń i przepustów znajdujące się 

w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny 

być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody 

opadowej. 

Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych należy wypełnić, 

warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z 

wymaganiami określonymi w STWiORB „Roboty ziemne”. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Kontrola jakości robót rozbiórkowych 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych 

oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 

Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach  powinno spełniać 

odpowiednie wymagania określone w STWiORB . „Roboty ziemne”. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką jest: 

• dla nawierzchni  - m2 (metr kwadratowy), 

• dla krawężnika, opornika, obrzeża  - m (metr), 

• dla przepustów  - szt. (sztuka), 

• dla budynków – m3. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB , jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 dały wyniki pozytywne. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania robót obejmuje: 

• dla robót rozbiórkowych: 

− wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 

− rozkucie i zerwanie, demontaż, rozebranie , ewentualnie przesortowanie materiału 

uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej użycia, z ułożeniem, 

− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 

− wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
1.PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste. 

2.PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 

3.PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 

4.PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego stosowania 

5.PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia 

6.PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne 

7.PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco 

8.BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym i kwadratowym 

9.BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

 



ABRYS Technika Sp. z o.o. ROZBUDOWA SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH 
„GRYFINO-WSCHÓD” – ETAP I – KWATERA 2A 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

PRACE ROZBIÓRKOWE 54 

 


